



COMUNE DI BARI

COMUNE DI BARI

PROGETTO PRELIMINARE

Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico
dell'Officina, Uffici, CRAL siti in L. Jacobini, Z.I.

COMMITENTE:

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale L. Jacobini, Z.I. - 70123 - Bari

Presidente C.d.A. : dott. Nicola Marzulli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe RUTA - Amtab Spa



PROGETTISTA:

Studio ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing. Giuseppe ROTONDO
Via S. Amatore 9/A, 70010 - Cellamare (BA)



CONSULENTE:

Prof. Ing. Massimo LASCALA

COLLABORATORE:

Ing. Domenico ORSI

QUADRO ECONOMICO

DATA

2016

COMUNE DI BARI

PROVINCIA DI BARI

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO PRELIMINARE

*Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico
dell'Officina, Uffici, CRAL siti in L. Jacobini, Z.I. di proprietà Amtab Spa*

VOCE A - LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI	€	1 224 056,30
A2) ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI	€	36 721,69
A3) TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A1+A3)	€	1 260 777,99

QUADRO GENERALE DI SPESA - SOMME A DISPOSIZIONE

VOCE B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IVA sulle opere da realizzarsi (10 % sulla voce A3)	€	126 077,80
B2) Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 (2 % sulla voce A3)	€	25 215,56
B3) competenze professionali per progettazione esecutiva, D.L. e contabilità lavori, Coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	€	107 000,00
B4) collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale	€	31 000,00
B5) contributo CNPAIALP L.6/81 (4 % sulla voce B3)	€	5 520,00
B6) IVA sulla voce (B3+B4) (22 %)	€	31 574,40
B7) imprevisti	€	85 683,94
B8) Eventuali pareri tecnico/amministrativi	€	1 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	413 071,70

TOTALE GENERALE	€	1 673 849,69
------------------------	----------	---------------------