



COMUNI DI BARI

COMUNE DI BARI

PROGETTO PRELIMINARE

Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico
dell'Officina, Uffici, CRAL siti in L. Jacobini, Z.I.

COMMITTENTE:

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale L. Jacobini, Z.I. - 70123 - Bari

Presidente C.d.A. : dott. Nicola Marzulli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe RUTA - Amtab Spa



PROGETTISTA:

Studio ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI
Ing. Giuseppe ROTONDO
Via S. Amatore 9/A, 70010 - Cellamare (BA)



CONSULENTE:

Prof. Ing. Massimo LASCALA

COLLABORATORE:

Ing. Domenico ORSI

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

DATA

2016

COMUNE DI BARI

PROVINCIA DI BARI

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

PROGETTO PRELIMINARE

*Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico
dell'Officina, Uffici, CRAL siti in L. Jacobini, Z.I. di proprietà Amtab Spa*

Descrizione	Importi
QUADRI CARPENTERIA BT	€ 344 915,89
CABINA OFFICINA	€ 40 073,08
CABINA SERVIZI	€ 108 235,28
CABINA UFFICI	€ 55 678,94
SCAVI RINTERRI E CHIUSURA STRADE E SUPERFICI CALPESTABILI ESTERNE	€ 23 268,75
CAVIDOTTI	€ 36 553,40
LINEE BT	€ 45 150,00
TRASFORMATORI	€ 55 678,94
ILLUMINAZIONE INTERNA	€ 92 400,00
ILLUMINAZIONE ESTERNA	€ 85 000,00
PRESE	€ 27 442,50
IMPIANTI SPECIALI	€ 150 000,00
OPERE EDILI COMPLEMENTARI	€ 159 659,52
TOTALE IMPORTO LAVORI (Categoria prevalente OG 10)	€ 1 224 056,30