



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70132 BARI
Capitale Sociale € 6.199.634,00 i.v.a.
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari e P.IVA
n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento
da parte del Comune di Bari



Ripartizione Gare, Contratti e Acquisti

AMTAB SPA

Prot. N. 13306 del 30/08/2018
SEGR2

AVVISO ESITO SORTEGGIO PUBBLICO

Oggetto Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b) – del D. Lgs n. 50/2016, per l'appalto dei servizi tecnici professionali di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione per l'adeguamento e la messa a norma dell'impianto elettrico dell'officina, uffici e CRAL siti in Via L. Jacobini, Z.I. di proprietà Amtab Spa.

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 11.10 presso la Sede dell'AMTAB sita in Viale L. Jacobini, Z.I. Bari, ha luogo, in seduta pubblica, il sorteggio pubblico dei n. 8 operatori economici da invitare alla procedura negoziata indicata in oggetto.

Sono presenti per procedere al sorteggio pubblico, il Capo Ripartizione Gare, Contratti e Acquisti l'Avv. Simone Paolillo, la Dott. ssa Nicoletta Fiorentino Specialista Amministrativo della stessa Ripartizione e l'Ing. Giuseppe Ruta Responsabile dell'Area Tecnica, nonché il Consulente Aziendale in materia contrattualistica, il Dott. Guido Pompilio Police:

Premesso che:

- entro il termine del giorno 02.08.2018, fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse;
- in esito alla loro valutazione sono risultate tutte ammissibili alla procedura;
- con Avviso prot. 13114 del 27.08.2018, pubblicato sul sito web aziendale, è stato fissato il sorteggio pubblico per l'estrazione dei n. 8 nominativi ammessi alla procedura negoziata.

Si procede con la predisposizione di n. 23 biglietti, su ciascuno dei quali viene riportato il numero corrispondente alla manifestazione di interesse pervenuta, attribuito nell'elenco riportato e comunicato con nota interna prot. 12541 del 06.08.2018 e siglati.

I biglietti vengono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all'interno di un contenitore.

Di seguito si procede al sorteggio dei n. 8 biglietti.

Il Dott. Police viene invitato ad estrarre i n. 8 bigliettini.

I numeri sorteggiati corrispondenti ai numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse, e che saranno invitati alla procedura negoziata, vengono di seguito riportati:

N.	Protocollo di arrivo
01	Prot. 11486 del 18.07.2018
02	Prot. 11616 del 20.07.2018
03	Prot. 11650 del 20.07.2018
08	Prot. 12034 del 26.07.2018
09	Prot. 12038 del 26.07.2018
11	Prot. 12154 del 30.07.2018
13	Prot. 12213 del 30.07.2018
20	Prot. 12299 del 31.07.2018

Ad operazione conclusa il seggio procede alla verifica dei biglietti non sorteggiati.

Gli operatori economici **non sorteggiati** sono i seguenti:

- PASQUALINO D'ANIELLO, PROT.11651 DEL 20.07.2018;
- G2 STUDIO DI ING. GIANLUCA GIAGNI, PROT. 11652 DEL 20.07.2018;
- ING. FRANCESCO DIPALO, PROT.AZ. 11692 DEL 23.07.2018;
- STUDIO TECNICO FRANZESE- ING. NICOLA FRANZESE, PROT. 11853 DEL 24.07.2018;
- ING. GIUSEPPE PERILLO, PROT.12121 DEL 27.07.2018;
- STUDIO TECNICO ING. ANDREA LEONARDINI, PROT. 12169 DEL 30.07.2018;
- C-ENGINEERING SRL, PROT. 12214 DEL 30.07.2018;
- STUDIO TECNICO BFP SRL, PROT. GIANLUCA BIAGIO BISCOTTI, PROT.12216 DEL 30.07.2018;
- ING. ANTONIO VERNOLE, PROT. 12253 DEL 31.07.2018;
- APTECH ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO – ING. FRANCESCO ZONNI, PROT. 12254 DEL 31.07.2018;
- GEVA CONSULTING SRL – ING. VINCENZO IOVINO, PROT. 12255 DEL 31.07.2018;
- ING. FLORIANA DE MARTINO, PROT. 12298 DEL 31.07.2018;
- EDILING SRL – ING. DANTE LEONI, PROT. 12402 DEL 02.08.2018;
- STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI, DOTT. ING. VINCENZO CARBONARA, DOTT. ING. CLAUDIO CARBONARA, DOTT. ING. FABIO CARBONARA, GEOM. DARIO CARBONARA, PROT. 12404 DEL 02.08.2018;
- NEOTEC SRL- ING. FELICE LORUSSO, PROT. 12439 DEL 02.08.2018.





Si rende noto che l'accesso ai nominativi sorteggiati viene differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la procedura negoziata in oggetto.

Bari, 30.08.2018

Il RUP
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Ruta